 (
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
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កិច្ចសន្យាអនុវត្តគម្រោង
លេខ៖ ១០/០៥ KC-ISC

ការគាំទ្រក្រុម​ និងសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក
នៅក្នុងឃុំល្វាលើ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម


រវាង
សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ៥កុម្ភៈ
ឃុំល្វាលើ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម
និង
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត
ខេត្តកំពង់ធំ

ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១០
កិច្ចសន្យាអនុវត្តគម្រោង
គាំទ្រសហគមន៍ និងក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក
នៅក្នុងឃុំ ល្វាលើ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម
លេខ៖ ១០/០៥ KC-ISC

កិច្ចសន្យានេះរៀបចំឡើងរវាង សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ៥កុម្ភៈ ក្នុងឃុំ ល្វាលើ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ជាភាគីម្ចាស់គម្រោង ដែលតំណាងដោយ លោក ញឹម សុភាព ជាប្រធានសហគមន៍ និង មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត ជាភាគីអនុវត្តគម្រោង ដែលតំណាងដោយ លោក​ ឡុង ពិសិដ្ឋ ជាអ្នកសម្របសម្រួលមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត។
ប្រការ ១ គោលបំណង
ក. ធានាលើប្រសិទ្ធិភាព នៃការសិក្សា និងរៀបចំគម្រោងប្លង់ សំណង់ ក្នុងផែនការកែលំអប្រព័ន្ធធារា សាស្រ្ត ក្នុងឃុំល្វាលើ ដោយផ្អែកតាមសំណើរបស់សមាជិកក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក និងដំណើរការអនុវត្តន៍ គម្រោងជួសជុល និងសាងសង់សំណង់ ក្នុង ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ក្នុងរដូវប្រាំង ២០១០។
ខ. ពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មាធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងឃុំល្វាលើ ក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យ លើការអនុវត្តគម្រោងជួសជុល និងសាងសង់សំណង់ ក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ក្នុងរដូវប្រាំង ២០១០ និងទទួលបាន ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី និតិវិធី និងការវាយតំលៃលើការដាក់ដេញថ្លៃឯកសារ ការត្រួតពិនិត្យលើការងារសាងសង់ ការរៀបចំការងារជួសជុលថែទាំជាប្រចាំ។
គ. រៀបចំប្រព័ន្ធបញ្ជីទិន្នន័យដីស្រែ និងផែនទីដីស្រែ  ក្នុងតំបន់ស្រោចស្រព លើផ្ទៃដីទាំងមូល។

ប្រការ ២ ជំហាន និងរយៈពេលនៃការអនុវត្តន៍គម្រោង
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវាកម្មនេះ មានចំនួន ៧៧ថ្ងៃ (ក្នុងកំឡុងពេល ៤ ខែ) ដែលត្រូវប្រើធនធាន មនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម ចំនួន ១៧០ថ្ងៃ។
	ល.រ
	ការរិយាយអំពីសកម្មភាពការងារ
	រយៈពេលអនុវត្តការងារ
	ចំនួនថ្ងៃធ្វើការរបស់មជ្ឈមណ្ឌល

	១
	ដំណាក់កាលទី ១
	៥១ ថ្ងៃ
	១០១ ថ្ងៃ

	២
	ដំណាក់កាលទី ២
	៨ ថ្ងៃ
	១៣ ថ្ងៃ

	៣
	ដំណាក់កាលទី ៣
	១៨ ថ្ងៃ
	៥៦ ថ្ងៃ

	សរុប
	៧៧ ថ្ងៃ
	១៧០ ថ្ងៃ



សេវាកម្មនេះ ចាប់ផ្តើមអនុវត្តចាប់ពី ខែមេសា ២០១០ រហូតដល់ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១០។
ប្រការ ៣	ការចំណាយ នៃការអនុវត្តន៍គម្រោង
	ការចំណាយលើការអនុវត្តន៍គម្រោងគាំទ្រក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងឃុំល្វាលើ ស្រុកចំការលើ អស់ប្រាក់ សរុបចំនួន ៨លានរៀល។ សហគមន៍ និងក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកក្នុង ឃុំល្វាលើ ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការ ចំណាយ ៨ លានរៀល។
	រាល់ការចំណាយលើដំណើរគាំទ្រសហគមន៍ និងក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងឃុំល្វាលើ នៅក្នុងដំណាក់ កាលទាំង ៣ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ ២ នឹងប្រើប្រាស់ថវិកា របស់មជ្ឈមណ្ឌល សេវាកម្មធារាសាស្រ្ត។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី៣ បន្ទាប់ពី ការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍គម្រោង របស់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម ដោយ គណៈកម្មាធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក គណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកក្នុង ឃុំល្វាលើ នឹងបង់ ប្រាក់ចំនួន ៨ លានរៀល អោយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត ករណីលទ្ធផលនៃការវាយតំលៃ ទទួលបាន ជាវិជ្ជមាន និងអាចទទួលយកបានដោយឆ្លើយតបនឹងគោលបំណង ដូចមានចែងក្នុងប្រការ ១។
តារាងសរុបការចំណាយ លើការគាំទ្រក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក
ក្នុងឃុំល្វាលើ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម
	ការរិយាយ
	ចំនួនថ្ងៃធ្វើការងារ
	តំលៃ/១ថ្ងៃ
	ចំនួនសរុប​​ (៛)

	អ្នកសំរបសំរួលសហគមន៍
	84
	         33,000 
	    2,772,000 

	អ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម
	10
	         50,000 
	       500,000 

	វិស្វករសំណងធារាសាស្រ្ត
	52
	         50,000 
	    2,600,000 

	ទីប្រឹក្សាបចេ្ទកទេស
	19
	         84,000 
	    1,596,000 

	ទីប្រឹក្សារៀបចំសហគមន៍
	5
	         84,000 
	       420,000 

	បោះពុម្ពបញ្ជីឈ្មោះសហគមន៍
	
	
	       112,000 

	សរុបប្រាក់ត្រូវចំណាយ
	170
	
	    8,000,000 



ប្រការ ៤	ការបង់ប្រាក់ថ្លៃអនុវត្តគម្រោង
ការបង់ប្រាក់ នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ឬតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្តផ្ទាល់ នៅចុងដំណាក់កាលទី៣ បន្ទាប់ពីការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍គម្រោង ដោយក្រុម គណៈកម្មាធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំល្វាលើ។ 
ប្រការ ៥	របាយការណ៍សកម្មភាព និងរបាយការណ៍បញ្ចប់ការអនុវត្តន៍គម្រោង
នៅរៀងរាល់ចុងខែនីមួយៗ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត នឹងរាយការណ៍អំពីសកម្មភាព​ជូន សហគមន៍ កសិករប្រើប្រាស់ទឹក និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំល្វាលើ ស្តីអំពីដំណើរការនិងលទ្ធផលសំរេចបាន។ ក្រោយ ពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យា រយៈពេលមួយ សបា្តហ៍ មជ្ឈមណ្ឌលនឹងផ្តល់របាយការណ៍បញ្ចប់ការអនុវត្តន៍គម្រោង តាមកិច្ចសន្យា ជូនសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំល្វាលើ។
ឯកសារព្រាងអំពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក និតិវីធីនៃការប្រមូល និងចុះឈ្មោះសមាជិកក្រុម បញ្ជីឈ្មោះ និងប័ណ្ណសមាជិកក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក នឹងត្រូវផ្តល់ជូនគណៈកម្មាធិការក្រុម និងសមាជិកក្រុម។
ប្រការ ៦	ការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍គម្រោង
	ការវាយតំលៃ នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី៣ ដោយគណៈកម្មាធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំល្វាលើ។ ការវាយតំលៃនេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើពីរចំណុច៖ ១. ការសំរេចនូវគោលបំណង ដូចមានចែងក្នុងប្រការ១ និង ២. ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងលើដំណើរការគាំទ្រនិងបណ្តុះបណ្តាលក្រុមកសិករ ក្នុងឃុំល្វាលើ ដើម្បីស្វែងរកចំណុចល្អ និងចំណុចត្រូវកែលំអសំរាប់អនុវត្តទៅថ្ងៃអនាគត។
ប្រការ ៧	ការដោះស្រាយទំនាស់
ករណីមានទំនាស់កើតឡើងពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចសន្យានេះ ភាគីទាំងពីរ នឹងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះ ស្រាយសមស្របមួយដែលអាចទទួលបានការឯកភាពពីភាគីទាំងពីរ។ ករណីមិនអាចពិភាក្សា រវាងភាគីទាំងពីរ ទំនាស់នេះ នឹងបញ្ជូនទៅដោះស្រាយតាមវិធានការណ៍ និងច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ប្រការ ៨	សុពលភាពនៃកិច្ចសន្យា
កិច្ចសន្យានេះ នឹងមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខា រវាងប្រធានសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក ៥កុម្ភៈ និងអ្នកសម្របសម្រួលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត។
ប្រការ ៩	ការធ្វើវិសោធនកម្មនៃកិច្ចសន្យា
កិច្ចសន្យានេះ អាចនឹងត្រូវធ្វើការកែប្រែ ករណីមានការឯកភាពទាំងពីរភាគី រវាងប្រធានសហគមន៍កសិករ ប្រើប្រាស់ទឹក ៥កុម្ភៈ និងអ្នកសម្របសម្រួលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត។
ធ្វើនៅ ឃុំល្វាលើ ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១០
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