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កិច្ចសន្យាអនុវត្តគម្រោង
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កិច្ចសន្យាអនុវត្តគម្រោង
រៀបចំបង្កើតក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក
នៅក្នុងឃុំ កំពង់ថ្ម ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ
លេខ៖ ១០/០៥ KC-ISC

កិច្ចសន្យានេះរៀបចំឡើងរវាង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ថ្ម ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ជាភាគីម្ចាស់គម្រោង ដែលតំណាងដោយ លោក កាន់ សាឡន ជាមេឃុំកំពង់ថ្ម និង មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត ជាភាគីអនុវត្តគម្រោង ដែលតំណាងដោយ លោក​ ឡុង ពិសិដ្ឋ ជាអ្នកសម្របសម្រួល នៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត ខេត្តកំពង់ធំ។
ប្រការ ១ គោលបំណង
គោលបំណងនៃសេវាកម្ម៖
១. បង្កើតក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក ចំនួន ១ក្រុម ដែល មានសមាជិកចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្ត ប្រមាណ ២០១នាក់ ហើយក្រុមនេះនឹងមានទុនទ្រទ្រង់ ប្រមាណ ៣,០១៥,០០០រៀល អាចប្រើប្រាស់ ជាថវិកាសំរាប់ចាប់ផ្តើម ដំណើរការ និងកែលំអប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តរបស់ពួកគេ។
២. សម្របសម្រួលការរៀបចំគម្រោងប្លង់ប្រឡាយនិងសំណង់នាំទឹក ពីអាងទឹកស្ទឹងជីនិត មកស្រោច ស្រពដីស្រែក្នុងតំបន់ស្ទឹងជីនិតខាងកើត រវាងអ្នកបច្ចេកទេស និងក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក។
ក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកដែលបង្កើតបាន នឹងទទួលបានការគាំទ្រក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងស្តីអំពី បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និតិវីធីនៃការប្រមូល និងចុះឈ្មោះសមាជិកក្រុម និតិវិធីជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំក្រុម និងរបៀបរៀបចំប្រជុំសន្និបាតក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក។
ប្រការ ២ ជំហាន និងរយៈពេលនៃការអនុវត្តន៍គម្រោង
ការអនុវត្តន៍គម្រោងនឹងមានរយៈពេល ៥ ខែ ដែលមាន ៦ ជំហានបន្តបន្ទាប់ ដូចខាងក្រោម៖
	ល.រ
	ការរិយាយអំពីសកម្មភាពការងារ
	រយៈពេលអនុវត្ត
	ចំនួនថ្ងៃធ្វើការរបស់មជ្ឈមណ្ឌល

	១
	រៀបចំក្រុមការងារបង្កើតសហគមន៍
	២ ថ្ងៃ
	៥

	២
	រៀបចំគម្រោងសំណើប្លង់ប្រឡាយនាំទឹកនិងបែងចែកទឹក 
និងសំណង់ក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រស្ទឹងជីនិតខាងកើត
	១០ ថ្ងៃ
	២៥

	៣
	រៀបចំ និងដំណើការចុះឈ្មោះសមាជិក
	១៨ ថ្ងៃ
	១៦

	៤
	ធ្វើបញ្ជីឈ្មោះសមាជិក និងផ្សព្វផ្សាយ
	២៦ ថ្ងៃ
	៥៨

	៥
	បោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការក្រុម
	១០ ថ្ងៃ
	២៣

	៦
	ប្រជុំគណៈកម្មាធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក ប្រជុំសន្និបាត និងបណ្តុះបណ្តាលគណៈកម្មាធិការក្រុម
	១២ ថ្ងៃ
	២៣

	សរុប
	៧៨ ថ្ងៃ
	១៥០ ថ្ងៃ


សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតស្តីអំពីជំហាននីមួយៗ នៃការបង្កើតក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកនេះ សូមពិនិត្យមើលក្នុង សំណើគម្រោងបង្កើតក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងឃុំកំពង់ថ្ម មានភ្ជាប់នៅខាងក្រោយកិច្ចសន្យា។ 
ការអនុវត្តន៍គម្រោងនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៦ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០។
ប្រការ ៣
ការចំណាយ នៃការអនុវត្តន៍គម្រោង

ការចំណាយលើការអនុវត្តន៍គម្រោងរៀបចំក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងឃុំកំពង់ថ្ម ស្រុកសន្ទុក ចំនួន១ក្រុម អស់ប្រាក់សរុបចំនួន ៩,៥ លានរៀល។ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត នឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើ ដំណើរ ការរៀបចំនេះចំនួន ១,១ លានរៀល ។  ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ថ្ម ទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយ  ចំនួន ៦,៩លានរៀល និងសមាជិកក្រុមទាំងអស់ ១,៥លានរៀល។

រាល់ការចំណាយលើដំណើរការរៀបចំក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងឃុំកំពង់ថ្ម នៅក្នុងជំហានទាំង ៦ ដូច មានចែងក្នុងប្រការ ២ នឹងប្រើប្រាស់ថវិកា របស់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត។ នៅក្នុងជំហានទី ៦ បន្ទាប់ពី ការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍គម្រោង របស់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម ដោយក្រុមការងាររៀបចំសហគមន៍ និង គណៈកម្មាធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក នឹងអនុម័តលើគម្រោងថវិការបស់ក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក ក្នុងប្រជុំ សនិ្នបាតទូទៅនៃក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ថ្ម នឹងបង់ប្រាក់ចំនួន ៨,៤ លានរៀល អោយ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត ករណីលទ្ធផលនៃការវាយតំលៃ ទទួលបានជាវិជ្ជមាន និងអាចទទួលយកបាន ដោយឆ្លើយតបនឹងគោលបំណង ដូចមានចែងក្នុងប្រការ ១។
ប្រការ ៤
ការបង់ប្រាក់ថ្លៃអនុវត្តគម្រោង
ការបង់ប្រាក់ នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ឬតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្តផ្ទាល់ ចុងជំហានទី៦ បន្ទាប់ពីការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍គម្រោង ដោយក្រុម ការងាររៀបចំសហគមន៍ គណៈកម្មាធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ថ្ម។ ករណីលទ្ធផល នៃការវាយតំលៃបង្ហាញថា ដំណើរការរៀបចំក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងឃុំកំពង់ថ្ម មិនអាចធ្វើទៅបាន (មិនមានកសិករចូលជាសមាជិកក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក គ្រប់ចំនួន ២០១គ្រួសារ) ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ថ្ម មិនចាំបាច់ បង់ថ្លៃអនុវត្តគម្រោង អោយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្តឡើយ ហើយកិច្ចសន្យានេះ នឹងត្រូវបញ្ចប់ នៅចុងជំហានទី៣។ 
ប្រការ ៥
របាយការណ៍សកម្មភាព និងរបាយការណ៍បញ្ចប់ការអនុវត្តន៍គម្រោង
នៅពេលចប់ជំហាននីមួយៗ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត នឹងរាយការណ៍អំពីសកម្មភាព​ជូន ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ថ្ម ស្តីអំពីដំណើរការនិងលទ្ធផលសំរេចបាន។ ក្រោយពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យា រយៈពេលមួយ សបា្តហ៍ មជ្ឈមណ្ឌលនឹងផ្តល់របាយការណ៍បញ្ចប់ការអនុវត្តន៍គម្រោងតាមកិច្ចសន្យា ជូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ថ្ម។
ឯកសារព្រាងអំពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក និតិវីធីនៃការប្រមូល និងចុះឈ្មោះសមាជិកក្រុម បញ្ជីឈ្មោះ និងប័ណ្ណសមាជិកក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក នឹងត្រូវផ្តល់ជូនគណៈកម្មាធិការក្រុម និងសមាជិកក្រុម។
ប្រការ ៦
ការវាយតំលៃលើការអនុវត្តន៍គម្រោង

ការវាយតំលៃលើកទី១ នឹងធ្វើឡើង នៅចុងបញ្ចប់នៃជំហានទី ៣ (ការរៀបចំ និងចុះឈ្មោះសមាជិកក្រុម កសិករប្រើប្រាស់ទឹក) ដោយក្រុមការងាររៀបចំសហគមន៍ និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ថ្ម។ ករណីលទ្ធផលនៃការវាយ តំលៃបង្ហាញថា មិនមានកសិករចូលជាសមាជិកក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក គ្រប់ចំនួន ២០១គ្រួសារ សើ្មនិង​៦៧%​នៃកសិករទាំងអស់មានដីក្នុងតំបន់ស្រោចស្រព កិច្ចសន្យានេះ នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងជំហានទី៣។

ការវាយតំលៃលើកទី២ នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងជំហានទី ៦ ដោយក្រុមការងាររៀបចំសហគមន៍ និងគណៈកម្មា ធិការក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ថ្ម ការវាយតំលៃនេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើពីរចំណុច៖ ១. ការសំរេចនូវគោលបំណង ដូចមានចែងក្នុងប្រការ១ និង ២. ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងលើដំណើរការនៃការរៀបចំក្រុម កសិករ ក្នុងឃុំកំពង់ថ្ម ដើម្បីស្វែងរកចំណុចល្អ និងចំណុចត្រូវកែលំអសំរាប់អនុវត្តទៅថ្ងៃអនាគត។
ប្រការ ៧
ការដោះស្រាយទំនាស់
ករណីមានទំនាស់កើតឡើងពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចសន្យានេះ ភាគីទាំងពីរ នឹងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះ ស្រាយសមស្របមួយដែលអាចទទួលបានការឯកភាពពីភាគីទាំងពីរ។ ករណីមិនអាចពិភាក្សា រវាងភាគីទាំងពីរ ទំនាស់នេះ នឹងបញ្ជូនទៅដោះស្រាយតាមវិធានការណ៍ និងច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ប្រការ ៨
សុពលភាពនៃកិច្ចសន្យា
កិច្ចសន្យានេះ នឹងមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខា រវាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ថ្ម និងអ្នកសម្រប​សម្រួល នៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្តខេត្តកំពង់ធំ។
ប្រការ ៩
ការធ្វើវិសោធនកម្មនៃកិច្ចសន្យា
កិច្ចសន្យានេះ អាចនឹងត្រូវធ្វើការកែប្រែ ករណីមានការឯកភាពទាំងពីរភាគី រវាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពង់ថ្ម និងតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត។
ធ្វើនៅ កំពង់ថ្ម ថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១០
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